

低入札価格調査の実施概要

工事名称 東京学芸大学剣道場等床改修工事

調査を実施した業者名、住所：株式会社オリゲン

（東京都世田谷区上野毛4-23-15）

項 目	内 容
1.その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・内装工事は主軸としており得意であることと、中央官庁、地方自治体等において本工事の同種工事の実績を多数有していることから、有している技術や経験を活用することで施工に係る費用を削減することが可能であるため。 ・工事の大部分を自社社員で行うことにより、下請費用の削減が可能であるため。 ・剣道場の工事について、資材取引業者との直接交渉を行い、ウッドショックの一時的な緩和もあり、資材調達費用を削減することが可能となったため。 ・舞踊場の工事について、自社社員や資材取引業者との直接交渉を行い、施工に係る費用と資材調達費用の削減が可能となったため。
2.契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3.契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	本社（事務所）：東京都世田谷区上野毛4-23-15 工事箇所との距離：約21.1km
5. 手持資材の状況	B型バリケード 50枚（脚共）、カラーコーン 100個（バー共）、脚立・立馬等 一式
6.資材購入先及び購入先と入札者の関係	購入先：北海道パーケット工業株式会社 入札者との関係：床工事資材購入先
7.手持ち機械数の状況	サンダー 5台、空気圧縮機（ピック、エアホース共） 1台、 ハンドブレイカー 2台、ハンドカッター（エンジン駆動） 2台、 ペッカー（床仕上げ材剥がし機） 2台
8.労働者の具体的な供給見通し	自社社員122人及び下請会社（（株）岩城解体、北海道パーケット工業（株）） 社員55人で施工
9.過去に施工した公共工事名及び発注者	工事名：東京学芸大学附属竹早中学校体育館内装改修工事 発注者：国立大学法人東京学芸大学 他
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績状況	東京学芸大学附属竹早中学校体育館内装改修工事 79点 他 （10件 平均79.1点）
12. 経営状況	特に問題は見受けられない。
13. 信用状況	特に問題は見受けられない。