

## 見 積 結 果 等 一 覧 表

工 事 名 : 東京学芸大学芸術館天井撤去工事

令和元年 1 1 月 5 日

|  | 見積第 1 回<br>金 額 | 見積第 2 回<br>金 額 |  |
|--|----------------|----------------|--|
| 1 有限会社ネトア  | 4,200,000      |                |  |
| 2 株式会社大進緑建   | 6,999,000      |                |  |
|  |                |                |  |
|  |                |                |  |
|  |                |                |  |
|  |                |                |  |
|  |                |                |  |
|  |                |                |  |
|  |                |                |  |
|  |                |                |  |
| <p>上記金額は見積書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の見積価格である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 契約事務取扱規則第30条の2により随意契約</li> <li>・ 見積書記載金額 4,200,000円（決定金額 4,620,000円）で<br/> <div style="margin-left: 40px;">有限会社ネトア に決定</div> </li> <li>・ 予定価格                    4,420,000 円<br/> <div style="margin-left: 100px;">（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）</div> </li> </ul> <p>上記のとおり相違ないことを証明する。<br/>           令和元年 1 1 月 5 日</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">施設課長      吉田 哲弥</p> |                |                |  |